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Lelów, dnia 19 lipca 2024 r. 
 
PIR.271.5.2024  
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na wykonanie zadania  
pn: „Uruchomienie systemu opomiarowania wodomierzy drogą radiową – I etap”. 
 
Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00411184/01 z dnia 2024-07-12 
Identyfikator postępowania: ocds-148610-8f1aa05e-7763-496c-832d-546900f1ebe3 
Strona prowadzonego postępowania: https://gwlelow.e-zp.finn.pl/procurements  

 
 
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje,  
że wpłynęły pytania, dotyczące przedmiotowego postępowania przetargowego o następującej 
treści: 

 
 

Pytanie Wykonawcy z dnia 17.07.2024 r.. 

 
1.  

VI.13.c w obszarze „Wymagania dotyczące oprogramowania i funkcjonalności systemu”  

o treści: „Minimalny zakres jednego pakietu danych odczytanego z wodomierza przesyłany  

do programu rozliczeniowo-księgowego: objętość na koniec miesiąca”  

Zamawiający dopuszcza zmianę „objętość na koniec miesiąca” na „bieżący odczyt radiowy’”. 

Informacje o objętości na koniec miesiąca będą w aplikacji do odczytów zdalnych. 

Odp. 1: W VI.13.c w obszarze „Wymagania dotyczące oprogramowania i funkcjonalności 

systemu” zamawiający dopuszcza zmianę „objętość na koniec miesiąca” na „bieżący 

odczyt radiowy’”. 

 

2.  

VI.13.d,f,g w obszarze „Wymagania dotyczące oprogramowania i funkcjonalności systemu”  

o treści: „Minimalny zakres jednego pakietu danych odczytanego z wodomierza przesyłany 

 do programu rozliczeniowo-księgowego:  

d) alarm o wystąpieniu przepływu wstecznego;  

f) alarm o demontażu modułu radiowego  

g) alarm o stanie baterii  

Zamawiający dopuszcza, aby te informacje były dostępne w zewnętrznej aplikacji do odczytów 

zdalnych lub były ręcznie dopisywane w notatkach w liczniku. 

Odp.2: W VI.13.d,f,g  w obszarze „Wymagania dotyczące oprogramowania  

i funkcjonalności systemu” zamawiający dopuszcza, aby  w/w informacje były dostępne 

w zewnętrznej aplikacji do odczytów zdalnych lub były ręcznie dopisywane w notatkach 

w liczniku. 

 

3.  

VI.13.d w obszarze „Wymagania dotyczące oprogramowania i funkcjonalności systemu” 

 o treści: „Minimalny zakres jednego pakietu danych odczytanego z wodomierza przesyłany  

do programu rozliczeniowo-księgowego: alarm o wystąpieniu przepływu wstecznego”  
Zamawiający zgadza się z interpretacją, że jeśli występuje przepływ wsteczny to wystarczająca 

jest informacja po zakończeniu importu odczytów do aplikacji „Opłaty za wodę i ścieki” firmy 

Korelacja SI, że odczytany stan dla konkretnego licznika jest mniejszy od poprzedniego. 

http://www.lelow.pl/
https://gwlelow.e-zp.finn.pl/procurements
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Odp.3: W VI.13.d w obszarze „Wymagania dotyczące oprogramowania i funkcjonalności 

systemu”” zamawiający zgadza się interpretacją, że jeśli występuje przepływ wsteczny  

to wystarczająca jest informacja po zakończeniu importu odczytów do aplikacji „Opłaty 

za wodę i ścieki” firmy Korelacja SI, że odczytany stan dla konkretnego licznika jest 

mniejszy od poprzedniego 

 

 
4.  

W obszarze „Wymagania dotyczące oprogramowania i funkcjonalności systemu” o treści:  

„przygotowanie tras inkasenckich, wprowadzanie nowych danych lub ich aktualizacja 

(wprowadzenie nowego wodomierza, nowego adresu, usunięcie adresu, zmiana danych 

kontrahenta, przygotowanie trasy odczytowej lub jej aktualizacja, itp.) wyłącznie za 

pośrednictwem programu rozliczeniowo- księgowego Zamawiającego DISTRICTUS poprzez 

szablon importu danych”  

Zamawiający zgadza się z interpretacją, że przygotowanie tras inkasenckich  

to przyporządkowanie punktów poboru wody do danych paczek inkasenta.  

Czy Zamawiający zgadza się z interpretacją, że z aplikacji Woda dane są eksportowane w pliku 

.csv i importowane w zewnętrznej aplikacji do odczytów radiowych? Prosimy doprecyzować, 

 do której aplikacji ma odbywać się import: Districtus, czy do zewnętrznej aplikacji do odczytów. 

Odp.4: W VI 16. w obszarze „Wymagania dotyczące oprogramowania i funkcjonalności 

systemu zamawiający zgadza się z interpretacją, że przygotowanie tras inkasenckich  

to przyporządkowanie  punktów poboru wody do danych paczek inkasenta.   

Zamawiający zgadza się z interpretacją, że z aplikacji Woda dane są eksportowane  

w pliku .csv  i importowane w zewnętrznej aplikacji do odczytów radiowych. Co za tym 

idzie import  będzie odbywał się do zewnętrznej aplikacji do odczytów. 

 

 
5.  

VI.3 W obszarze „Wymagania dotyczące oprogramowania i funkcjonalności systemu” o treści: 

„komunikacja pomiędzy urządzeniem dla inkasenta a systemem rozliczeniowo-księgowym 

Zamawiającego lub serwerem/oprogramowaniem buforowego powinna odbywać się w czasie 

rzeczywistym w oparciu o protokół IP za pośrednictwem połączenia GSM lub WiFi,”  

Zamawiający zgadza się że oprogramowanie buforowe to oprogramowanie do odczytów 

zdalnych liczników. 

Odp.5:  W VI. 3 w obszarze „Wymagania dotyczące oprogramowania i funkcjonalności 

systemu obszarze Zamawiający zgadza się że oprogramowanie buforowe  

to oprogramowanie do odczytów zdalnych liczników. 

 

 

Pytanie Wykonawcy z dnia 18.07.2024 r.. 

1.  

Prosimy o potwierdzenie interpretacji Wykonawcy, iż w punkcie:  

VI.17. w obszarze „Wymagania dotyczące oprogramowania i funkcjonalności systemu” o treści:  

„eksport/import danych z/do programu odczytowego w celu wprowadzenia do systemu 

bilingowego DISTRICTUS i odwrotnie (szablon eksportu danych używany przez 

Zamawiającego - format pliku wymiany: *.csv, a także *.xml; *.txt)”  

Zamawiający dopuszcza zmianę treści punktu na:  

„eksport/import danych z/do programu odczytowego w celu wprowadzenia do systemu 

bilingowego DISTRICTUS i odwrotnie (szablon eksportu danych używany przez 

Zamawiającego - format pliku wymiany: *.csv)”  
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Format „*.csv” jest wystarczający do eksportu/importu danych. 

Odp.1: W VI.17. w obszarze  „Wymagania dotyczące oprogramowania i funkcjonalności 

systemu”” zamawiający dopuszcza zmianę treści punktu na:  „eksport/import danych 

z/do programu odczytowego w celu wprowadzenia do systemu bilingowego DISTRICTUS 

i odwrotnie (szablon eksportu danych używany przez Zamawiającego - format pliku 

wymiany: *.csv)”  

 

 

2.  

Prosimy o informację, czy Zamawiający zapewnia miejsce magazynowe na nowe wodomierze 

przeznaczone do montażu oraz te zdemontowane? Dodatkowo bardzo prosimy o informację 

czy Zamawiający będzie odpowiedzialny za wydawanie nowych wodomierzy ze wskazanego 

magazynu, czy Wykonawca otrzyma miejsce magazynowe z wyłącznym dostępem dla niego? 

Odp.2: Zamawiający zapewnia miejsce magazynowe na wodomierze do demontażu  

i zdemontowane. Wykonawca otrzyma miejsce z wyłącznym dostępem do niego. 

 

 

3. 

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zamknięcie dopływu wody na sieci  

w sytuacjach awaryjnych np. uszkodzenia instalacji klejonej powstałej podczas wymiany 

wodomierza? Pomimo zachowania najwyższej staranności, Wykonawca nie jest w stanie 

przewidzieć zachowania się instalacji. Oczywiście są to sytuacje sporadyczne, jednak już na 

etapie postępowania chcemy przygotować Zamawiającego na taką ewentualność. 

Odp.3: W sytuacjach uszkodzenia instalacji podczas montażu Zamawiający dopuszcza 

zamknięcie zasilania sieci. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza sobie możliwość 

oceny, czy uszkodzenie było nieuniknione czy wynikało z pośpiechu lub montera.  

takim przypadku koszty obciążą Wykonawcę. 

 

 

4.  

Prosimy o informację, dotyczącą umieszczania na protokołach montażu stanu 

zdemontowanych/zamontowanych wodomierzy. Czy Wykonawca winien zapisywać pełne 

zużyte metry wody? 

Odp.4: Wykonawca  winien zapisać pełny stan licznika wodomierza. 

 

 

5.  

Prosimy o informację, czy w przypadku wodomierzy mechanicznych DN15-20 Wykonawca 

powinien skalkulować np. 10 % modułów z wyniesioną anteną (montaż w trudnych warunkach 

np. studnia wodomierzowa, głęboka piwnica). 

Jeśli tak prosimy o określenie ilości wodomierzy zlokalizowanych w studzienkach 

wodomierzowych/głębokich piwnicach. Informacja ta będzie pomocna przy przygotowaniu oferty 

w zakresie skalkulowania modułów z wyniesioną anteną. Prosimy również o informację czy 

Zamawiający przy przekazaniu listy adresowej wskaże adresy, w których Wykonawca winien 

zamontować moduł z wyniesioną anteną. Informacji tej Wykonawca nie jest w stanie posiąść 

nawet w formie Wizji Lokalnej, ponieważ nie ma możliwości prawnej wejścia na teren posesji 

mieszkańców w celu oceny w jakich warunkach będzie pracował wodomierz. 

Dodatkowo, jeśli Zamawiający posiada wodomierze w studzienkach, prosimy o informację po 

czyjej stronie leży odpompowanie wody w przypadku zalanych studzienek. 
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Odp.5: Wykonawca powinien skalkulować ok 30% modułów z wyniesioną anteną. 

Zamawiający nie zapewnia odpompowywania wody z zalanych studzienek 

wodomierzowych oraz drabinki do zejścia do studzienki niewyposażonej w stopnie. 

Kompleksowe wykonanie usługi leży po stronie Wykonawcy. 

 

6.  

Prosimy o informację, czy Zamawiający będzie dostarczał dodatkowe materiały typu, śrubunki, 

redukcje itp., czy Wykonawca ma je zakupić na własny koszt? 

Dodatkowo, czy zakup ten ma być wkalkulowany w cenę oferty (co znacznie podroży wartość 

oferty, ponieważ Wykonawca nie ma możliwości wizualnie ocenić jakie elementy nie będą się 

nadawały do ponownego wykorzystania), czy zostanie rozliczony z Zamawiającym np. w 

protokole powykonawczym? 

Odp.6: W przypadku konieczności wymiany elementów konsoli wodomierzowej, typu 

śrubunek, redukcja, złączka itd. Zamawiający dostarczy materiał Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe elementy niezbędne do przeprowadzenia wymiany wodomierzy 

Wykonawca ma zapewnić na własny koszt w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej. 

 

7.  
Prosimy o informację, czy Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu cennik prac 
dodatkowych (nie stanowiących zakres zamówienia jakim jest dostawa i montaż wodomierzy 
jak np. mrożenie sieci, wykonanie przeróbki, usunięcie awarii, wymiana zaworu), z którego 
Zamawiający będzie mógł skorzystać w chwili wystąpienia potrzeby lub czy Zamawiający 
ewentualne wykonanie ww. prac przewiduje realizować samodzielnie?  
Dostarczenie cennika prac dodatkowych pozwoli na rozliczenie prac dodatkowych zgodnie  

z faktycznie wykonanymi pracami i zużytym materiałem.  

Odp.7: Zamawiający nie przewiduje dodatkowych przeróbek instalacji w ramach 

niniejszego zamówienia. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, odbiorcy usług 

zostaną poinformowani o konieczności dostosowania miejsca montażu wodomierza  

do obowiązujących standardów. Przeróbki na przyłączu lub instalacji wewnętrznej 

pozostają po stronie odbiorcy usług – właściciela nieruchomości. W przypadku uznania 

przez Wykonawcę konieczności wykonania przeróbki, Wykonawca zgłosi to 

Zamawiającemu. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego konieczności 

wykonania przeróbki zostanie wskazany termin jej wykonania przez odbiorcę usług.   

W przypadku niewykonania przeróbki w wyznaczonym terminie, Wykonawca poinformuje 

o tym fakcie Zamawiającego i przekazuje wodomierz do Zamawiającego. 

 

8.  
Prosimy o informację, czy w przypadku zastania przez montera na lokalizacji instalacji w złym 
stanie wskazującym na ryzyko awarii przy jakiejkolwiek ingerencji montera Zamawiający 
zezwala na odstąpienie od wymiany po wykonaniu dokumentacji zdjęciowej oraz zgłoszeniu 
tego faktu Zamawiającemu?  
Odp.8: Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, odbiorcy usług zostaną 

poinformowani o konieczności dostosowania miejsca montażu wodomierza do 

obowiązujących standardów. Przeróbki na przyłączu lub instalacji wewnętrznej pozostają 

stronie odbiorcy usług – właściciela nieruchomości. W przypadku złego stanu instalacji 

właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do usunięcia nieprawidłowości.  

W przypadku nieusunięcia zagrożenia przez właściciela, w wyznaczonym terminie 

Wykonawca informuje o tym fakcie Zamawiającego i przekazuje wodomierz  

do Zamawiającego. 
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9. 

Prosimy o informację, czy Zamawiający przekaże listy adresowe w formacje edytowalnym?  
Dodatkowo prosimy o informację, czy listy adresowe nie będą zawierały ryczałtów, podliczników 

i ujęć własnych itp.?  

Odp.9: Zamawiający dostarczy listę odbiorców usług wraz z adresami po podpisaniu 

umowy. Listy nie będą zawierały ryczałtów, podliczników i ujęć własnych itp. 

 

10. 

Dobrą praktyką jest raportowanie Zamawiającemu, przez Wykonawcę, raz w tygodniu  

o wodomierzach wymienionych oraz nieudanych próbach. Raport zawiera informację dlaczego 

dane podejście jest nieudane, np. wodomierz innej średnicy niż ujęte w postępowaniu, zawór do 

wymiany, brak półśrubunków. Prosimy o informację czy Zamawiający w takich przypadkach 

będzie interweniował i dokonywał niezbędnych przeróbek w miejscach wskazanych? Bez 

interwencji Zamawiającego w takich przypadkach Wykonawca, nie będzie mógł zrealizować 

przedmiotu umowy pomimo dołożenia należytej staranności.  

Prosimy o informację czy Zamawiający usunie usterki zgłoszone przez Wykonawcę w ciągu  

7 dni roboczych od zgłoszenia, celem zachowania płynności prac monterskich  

Odp.10: W przypadku nieudanego podejścia Zamawiający wskaże Wykonawcy inny 

adres. 

 

 

11. 

Dotyczy: SWZ rozdział II pkt. 4.1. ppkt. 2 oraz zał. nr 1 – OPZ pkt. III.14); zał. nr 6 §12 pkt. 1  

W zał. nr 1 – OPZ pkt III.14, Zamawiający wskazuje, że okres gwarancji na urządzenia to co 

najmniej 2 lata od daty montażu.  

Prosimy o ujednolicenie zapisów w SWZ rozdział II pkt 4.1.2 oraz w zał. nr 6 §12 pkt.1 w taki 

sposób, aby okres gwarancji liczony był od daty wykonania montażu u odbiorcy.  

Uzasadnienie: Gwarancja na urządzenia udzielana jest bezpośrednio przez producenta, a jej 

bieg rozpoczyna się – zgodnie z ogólnymi zasadami – od daty dostawy. Zwracamy uwagę, że 

przy obecnym zapisie, powstałaby luka w objęciu urządzenia gwarancją, gdyż od daty dostawy 

do dnia odbioru urządzenie byłoby wykorzystywane bez gwarancji. Ponadto w przypadku 

gwarancji udzielanej dopiero po protokole końcowym Zamawiający nie będący właścicielem 

urządzenia nie może dokonywać rozliczeń na jego podstawie. Zgodnie z przyjętą praktyką w 

podobnych projektach Zamawiający przejmuje urządzenie pomiarowe z dniem zamontowania 

go u odbiorcy.  

Odp.11.: Zamawiający oświadcza, iż nie przewiduje wskazania daty montażu urządzenia u 

odbiorcy, jako daty początkowej dla biegu gwarancji. Zgodnie z zapisami projektowanej 

umowy o wykonanie zamówienia publicznego, początek biegu okresu gwarancji i rękojmi 

rozpocznie się z datą bezusterkowego odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 

Zamawiający wskazuje, iż powyższe zapisy nie dotyczą gwarancji udzielanej przez 

producenta urządzenia, ale gwarancji (oraz rękojmi) udzielanej przez Wykonawcę, w 

ramach realizacji zamówienia publicznego. Gwarancja udzielana przez producenta 

urządzenia jest dla Zamawiającego kwestią odrębną, względem gwarancji i rękojmi 

udzielanej przez Wykonawcę zamówienia. Nadto brak jest możliwości wskazania innych 

dni jako początku biegu terminu gwarancji, chociażby z tego powodu, że zgodnie z 

zapisami par. 9 umowy, Zamawiający zgodnie z przepisami PZP przewidział zwrot 30 % 

kaucji gwarancyjnej, po upływie okresu gwarancji i rękojmi. Zmiana początkowej daty 

okresu gwarancji powodowałaby konieczność dokonywania częściowych zwrotów kaucji 

gwarancyjnej, w różnych datach, względem każdego z zamówionych urządzeń, co jest 

nie do zaakceptowania przez Zamawiającego w ramach tego kontraktu. 
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12. 

Dotyczy: SWZ rozdział II pkt. 5.7.  

Prosimy o wykreślenie zapisu:  

5.7. „Warunkiem zapłaty należności dla Wykonawcy za wykonane usługi, dostawy będzie 

otrzymanie przez Zamawiającego pokwitowanych przez podwykonawców potwierdzeń 

otrzymania zapłaty zgodnie z zawartymi z nimi umowami. Jeżeli pojawią się uzasadnione 

roszczenia podwykonawcy, to Zamawiający dokona zapłaty dla podwykonawcy i pomniejszy 

należne wynagrodzenie dla wykonawcy o kwotę zapłaconą podwykonawcy.”  

Uzasadnienie: Zgodnie z PZP wymiana wodomierzy jest usługą, nie robotą budowlaną.  

Stosownie zapisów o robotach budowlanych w zamówieniu nie dotyczącym robót budowlanych 

może stanowić zaburzenie uczciwej konkurencji, ponieważ dostawcy urządzeń i firmy 

świadczące usługi montażu nie muszą znać ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. 

Dz.U. 2021r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz zatrudniać kierownika budowy. Stąd istnieje ryzyko 

nie podjęcia się realizacji zamówienia ze względu na nieznajomość przepisów, które 

Zamawiający wprowadził do zamówienia na usługę i dostawę oraz stawianie nieadekwatnych 

wymogów w stosunku do przedmiotu umowy.  

Odp.12: Zamawiający oświadcza, iż nie przewiduje możliwości wykreślenia tego zapisu. 

Przepis art. 436 PZP, określający obligatoryjne elementy umowy o wykonanie 

zamówienia publicznego nie zawiera katalogu zamkniętego. W ustawie brak jest zapisu 

zakazującego wprowadzenie do takiej umowy elementów z umowy o roboty budowlane, 

wymaganych przez art. 437 PZP. 
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Dotyczy: SWZ rozdział II pkt. 6 oraz zał. 6 § 2 pkt. 1 

Prosimy o informację, czy Wykonawca może zrealizować przedmiot umowy wcześniej, np. do 

końca roku 2024? A co za tym idzie Zamawiający po odbiorze końcowym, wypłaci należne 

wynagrodzenie przed upływem 13 miesięcy. 

Odp.13: Zamawiający wypłaci wynagrodzenie zgodnie z umową, po podpisaniu 

końcowego protokołu odbioru i przedłożeniu faktury. 

 

 

14. 

Dotyczy: SWZ rozdział II pkt 12.4, zał. nr 6 § 8 oraz zał. nr 1 OPZ 

Zamawiający w SWZ rozdział II pkt 12.4 wskazuję, że kwota całej oferty jest ceną ryczałtową, 

za wykonanie całego zamówienia. W zał. nr 6 w § 8, Zamawiający w pkt. 1 również wskazuje 

pełną kwotę wynagrodzenia. Jednak w kolejnym punkcje Zamawiający oświadcza, że 

wynagrodzenie za wykonanie umowy jest uzależnione od ilości zamontowanych wodomierzy. 

Zamawiający w zał. nr 1 nie określa również ile prób montażu powinien wykonać Wykonawca 

aby uznać przedmiot za wykonany. W związku z tym: 

1. 

Prosimy o ujednolicenie zapisów wskazując sposób rozliczania się za przedmiot zamówienia 

ceną ryczałtową całego przedmiotu zamówienia, tak jak wskazane jest to w SWZ rozdział II pkt 

12.4 oraz zał. nr 6 § 8 pkt. 1. A co za tym idzie o wykreślenie zapisów nr 6 § 8 pkt. 2 i 3. 

• 

Jeśli Zamawiający podtrzyma stanowisko dotyczące rozliczania, ujętych w zał. nr 6 prosimy o 

dodanie w zał. nr 6 § 8 pkt. 3, pozycji „ryczałtowa cena za podjętą próbę montażu wodomierza 

1 szt.”. Należy pamiętać, że Wykonawca dokłada należytej staranności aby wykonać przedmiot 

umowy. Jednak zdarzają się sytuacje niezależne od Wykonawcy (pustostany, brak zaworów, 
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niesprawne zawory, brak lokatora) kiedy nie udaje się wymienić urządzenia, pomimo, że monter 

dołoży wszelkich starań aby go zamontować. Proszę pamiętać, że w takim przypadku 

Wykonawca opłaca pracownika, który pojawia się w danym miejscu minimum 2 razy, 

sprawdzając np. dostępność mieszkańca. Dlatego bardzo prosimy w przypadku braku 

ujednolicenia zapisów (wskazanych ww. punkcie) o umieszczenie rozliczenia za „podwójne 

podejście”. 

2. 

Prosimy o sprecyzowanie ile prób montażu wykonawca ma podjąć w celu zamontowania 

urządzenia pomiarowego. Zgodnie z art. 16 PZP Zamawiający jest zobowiązany do 

przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób przejrzysty 

i proporcjonalny, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie 

wykonawców. Brak określenia jasnych i mierzalnych wytycznych powoduje, że oferty 

wykonawców nie będą oparte o konkretne wymagania stąd ww. zasada zostanie zaburzona. 

Standardem przyjętym w postępowaniach publicznych jest poniższy opis: 

„Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia dwóch prób montażu. Jeżeli z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwości realizacji prac (np. brak dostępu do 

urządzeń) w pierwszym podanym terminie, Wykonawca musi wyznaczyć drugi, zastępczy 

termin ich wykonania. Brak możliwości wykonania prac musi być udokumentowany 

fotograficznie z zaznaczeniem daty i miejsca wykonania zdjęcia. W razie dwukrotnego podjęcia 

próby montażu zakończonej niepowodzeniem ze względu na nieobecność odbiorcy lub brak 

dostępu do wodomierza, przyjmuje się, że usługa została wykonana zgodnie z warunkami 

umowy, a odpowiedzialność za dokonanie rzeczywistego montażu urządzenia spoczywa na 

ZAMAWIAJĄCYM. Strony mogą odrębnie ustalić dodatkowe terminy montażu w przypadkach 

opisanych w niniejszym punkcie, pod warunkiem pokrycia przez Zamawiającego ich kosztów 

wg cennika Wykonawcy.”  

Odp.14: 

1. Zamawiający podtrzymuje stanowisko dotyczące zapisów o szacunkowej 

wartości zamówienia oraz rozliczeniu z tytułu montażu oraz dostawy każdego z 

urządzeń. ujętych w załączniku 6.  Zamawiający dopuszcza dodanie w zał. nr 6 § 8 

pkt.3 pozycji „ryczałtowa cena za podjętą próbę montażu wodomierza 1 szt” . 

2. Zamawiający, w związku z powyższym wyraża zgodę na dodanie do treści umowy 

zapisu w brzmieniu wskazanym przez Wykonawcę, tj: 

„Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia dwóch prób montażu. Jeżeli z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwości realizacji prac (np. brak 

dostępu do urządzeń) w pierwszym podanym terminie, Wykonawca musi wyznaczyć 

drugi, zastępczy termin ich wykonania. Brak możliwości wykonania prac musi być 

udokumentowany fotograficznie z zaznaczeniem daty i miejsca wykonania zdjęcia. W 

razie dwukrotnego podjęcia próby montażu zakończonej niepowodzeniem ze względu na 

nieobecność odbiorcy lub brak dostępu do wodomierza, Zamawiający wskaże 

Wykonawcy inny adres”. 

 

 

15. 

Dotyczy: zał. nr 1 - OPZ pkt.I, II, 6), pkt. VI  

Zamawiający wskazuje w pkt. I OPZ, że oprogramowanie do odczytu wodomierzy powinno 

przechowywać i przetwarzać dane pochodzące z odczytów radiowych wodomierzy. Następnie 

Zamawiający w pkt. II, 6) wskazuje, że dane z odczytów wodomierzy mają być przekazywane 

do systemu DISTRICTUS na zasadzie wymiany plików. W pkt. VI OPZ Zamawiający wskazuje, 

że przygotowywanie tras, wprowadzanie nowych danych (…) ma odbywać się z pomocą 

systemu DISTRICTUS. System Zamawiającego jest systemem bilingowym, który służy do 
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rozliczania i fakturowania mieszkańców ze zużytej wody. Oprogramowanie do zdalnych 

odczytów jest narzędziem do tworzenia tras odczytowych, zarządzania trasami oraz służy do 

wszystkich czynności związanych z zarządzaniem zdalnymi odczytami. Komunikację między 

programami Zamawiający wskazuje, jako wymianę plików: *.csv, a także *.xml; *.txt.  

Prosimy o zmianę zapisów w pkt. VI, 16) i 17):  

16) przygotowanie tras inkasenckich, wprowadzanie nowych danych lub ich aktualizacja 

(wprowadzenie nowego wodomierza, nowego adresu, usunięcie adresu, zmiana danych 

kontrahenta, przygotowanie trasy odczytowej lub jej aktualizacja, itp.) wyłącznie za 

pośrednictwem programu rozliczeniowo- księgowego Zamawiającego DISTRICTUS poprzez 

szablon importu danych, wyłącznie za pośrednictwem oprogramowania do zdalnych odczytów.  

17) eksport/import danych z/do programu odczytowego w celu wprowadzenia do systemu 

bilingowego DISTRICTUS i odwrotnie (szablon eksportu danych używany przez 

Zamawiającego - format pliku wymiany: *.csv, a także *.xml; *.txt),  

Odp.15: Zamawiający dokona zmian zapisów w pkt. VI, 16) i 17). 

 

 

16. 

Dotyczy: zał. nr 1 – OPZ pkt. II, III, IV,  

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza dostawę wodomierzy ultradźwiękowych w 

zakresie średnic DN25-80, które charakteryzują się niezawodną pracą ze względu na brak 

części ruchomych oraz znacznie większym zakresem dokładności tych wodomierzy R250.  

Jeśli Zamawiający wyraża zgodę automatycznie prosimy o odstąpienie od stosowania 

względem tych wodomierzy następujących pkt. OPZ:  

• pkt. III. 12), IV. 2) wodomierze ultradźwiękowe ze względu na liczydło w formie 

elektronicznego ekranu nie mają możliwości montażu modułu radiowego bezpośrednio na 

liczydle. Posiadają moduły radiowe na module impulsowym. Dlatego też wodomierze 

ultradźwiękowe nie będą generować alarmu demontażu modułu z liczydła, ponieważ montaż 

modułu odbywa się tu w inny sposób. 

Pkt. IV.7)e) – wodomierze ultradźwiękowe nie posiadają magnesu wewnątrz urządzenia stąd są 

w 100% odporne na działanie magnesów, moduł więc nie rejestruje działania pola 

magnetycznego na wodomierz. Zgodnie z powyższym, prosimy o potwierdzenie, że pkt. 7e nie 

dotyczy wodomierzy ultradźwiękowych, które nie mają możliwości montażu na wskazówce 

indukcyjnej i stąd nie mają możliwości wygenerowania alarmu zdjęcia modułu z licznika. 

Odp.16: Zamawiający dopuszcza dostawę wodomierzy ultradźwiękowych dla średnic 

DN50 – 80. W przypadku zastosowania  wodomierzy ultradźwiękowych Zamawiający 

odstępuje od wymogów, które nie mogą być w tym przypadku zrealizowane. 

 

 

17. 

 Dotyczy: zał. nr 1 – OPZ pkt. II ppkt. 1.1) c)-i) 

Prosimy o informację, jakie długości wodomierzy w średnicach od DN25 do DN80 posiada 

Zamawiający. Informacja ta jest niezbędna celem sporządzenia przez Wykonawcę rzetelnej 

oferty. Wykonawca musi mieć wiedzę, czy montaż urządzeń ze względu na odmienną długość 

będzie wymagał przeróbek, czy nie. A w przypadku, gdy długości oferowane przez Wykonawcę 

nie będą zgodne z zastanymi musi ww. przeróbki doliczyć do oferty. 

Kolejno, prosimy o informację dlaczego Zamawiający trzykrotnie wskazał wodomierz DN50 w 

zał. nr 1 –OPZ pkt. II ppkt. 1.1) e)- g), te zapisy są niezrozumiałe dla Wykonawcy. Czy 

Zamawiający wymaga 3 różnych wodomierzy DN50? Prosimy o doprecyzowanie. 
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Dodatkowo, prosimy o informację czy Zamawiający przekazując listy adresowe, wskaże 

lokalizacje, w których Wykonawca winien wymienić wodomierze DN25-DN80. Ta informacja 

upłynni prace montażowe. 

 

Odp.17: Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną z pracownikiem Zamawiającego 

w celu zmierzenia długości wodomierzy. 

Zamawiający wymaga dwóch wodomierzy DN50 na kołnierz oraz jednego wodomierza 

DN50 na gwint. Zamawiający wskaże lokalizacje, w których Wykonawca winien wymienić 

wodomierze DN25-DN80. 

 

 

18 

Dotyczy: zał. nr 1- OPZ pkt II ppkt. 1. 2), zał. nr 6 §8 pkt. 3, 11)-18) oraz zał. nr 8 tabela pkt. 5-8 

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści plomby żyłkowe stalowe w otulinie dla 

wodomierzy DN50-DN65. 

W przypadku wodomierzy DN50-DN65 (kołnierzowych), Wykonawca nie ma możliwości 

zastosowania plomb zatrzaskowych, ponieważ takie nie istnieją dla wodomierzy kołnierzowych. 

Dodatkowo, prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje również plomby żyłkowej dla 

wodomierza DN80? 

Jeżeli tak, prosimy o odpowiednie modyfikacje w zał. nr 1- OPZ pkt II ppkt. 1. 2), nr zał. nr 6 §8 

pkt. 3, 11)-18oraz zał. nr 8 tabela pkt. 5-8 

Odp.18: Zamawiający dopuszcza plomby żyłkowe stalowe w otulinie dla wodomierzy  

w przypadkach, w których nie ma możliwości zastosowania plomb zatrzaskowych. 

 

 

19 

Dotyczy: zał. nr 1 – OPZ pkt II.3) 

Zamawiający wskazuje aby urządzenia do odczytu i konfiguracji modułów posiadały ochronne 

etui. 

Prosimy o informację czy Zamawiający uzna za wystarczające gdy urządzenie do 

programowania modułów będzie posiadało etui, a oferowany smartphone będzie posiadał klasę 

ochronności IP69K tzn. jest odporny na pył, wodę, nurkowanie do 1,5 metra czy wilgoć oraz 

posiada obudowę ze wzmocnionymi rogami i wytrzyma upadek z 1,2 metra. 

Odp.19: Zamawiający uznaje za wystarczające gdy urządzenie do programowania 

modułów będzie posiadało etui, a oferowany smartphone będzie posiadał klasę 

ochronności IP69K. 

 

20. 

Dotyczy: zał. nr 1 – OPZ pkt II.4) Zamawiający wymaga dostawy ładowarki samochodowej – 

USB. 

Prosimy o potwierdzenie jakie gniazdo ładowania posiada Zamawiający w samochodzie do 

odczytu: USB czy USB-C? 

Odp.20: Zamawiający posiada w aucie gniazdo ładowania USB. 

 

 

21. 

Dotyczy: zał. nr 1 –OPZ pkt II.5) Prosimy o konkretne doprecyzowanie: jakie „inne elementy 

niewymienione w opisie przedmiotu zamówienia” Wykonawca ma obowiązek dostarczyć 

Zamawiającemu. Obecna klauzula jest ogólna i może budzić wątpliwości jakiego zakresu może 

dotyczyć. 



 

10 
 

 

W zakresie dostawy kompletnego zestawu do odczytu Oferent potwierdza, że jest świadomy  

co wchodzi w jego zakres i skalkuluje także inne niewymienione w OPZ elementy jak głowice do 

konfiguracji, smartphone do instalacji aplikacji do zdalnego odczytu. Jednakże oferent nie jest w 

sanie oszacować warunków w jakich przebywają wodomierze, więc np. nie jest w stanie sam 

wycenić ilości modułów z wyniesioną anteną, które zalecane są do głębokich piwnic, 

studzienek, a ich zakup znacznie ulepsza jakość odczytu w terenie. 

Odp.21: Zamawiający skreśli w zał. nr 1 – OPZ pkt II.5)  

 

 

22. 

Dotyczy: Zał. nr 1 – OPZ pkt. II.2. oraz 3. ; zał. nr 6 §5 pkt.8 

Czy Zamawiający dopuszcza przekazanie protokołów z wymiany poprzez aplikację do 

tworzenia protokołów elektronicznych? Dzięki takiej aplikacji Zamawiający ma stały wgląd do 

protokołów z wymiany i może w każdej chwili pobrać protokoły w formie elektronicznej. 

Protokoły w formie papierowej oraz wydrukowanie protokołów elektronicznych nie jest 

działaniem proekologicznym. Powołując się na „zielone zamówienia publiczne” oraz jeden z ich 

celów „Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów 

lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i 

odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej”, 

prosimy o dopuszczenie przekazania protokołów przez ww. aplikację i/lub w formacie .pdf. 

Odp.22: Zamawiający dopuszcza zastosowanie aplikacji w formie elektronicznej  

do tworzenia protokołów wymian wodomierzy, o ile aplikacja ta zostanie dostarczona 

Zamawiającemu i będzie miała możliwość eksportu protokołów do plików zewnętrznych  

z rozszerzeniem, umożliwiającym ich odczyt w ogólnodostępnym oprogramowaniu,  

np. .pdf. Przekazane Zamawiającemu protokoły muszą zawierać potwierdzenie 

wykonania usługi (podpis właściciela posesji). 

 

 

23. 

Dotyczy: Zał. nr 1 – OPZ pkt. II.2. oraz 3. ; zał. nr 6 §5 pkt.9 

Prosimy o zmianę słowa „szkoleń” w drugim zdaniu na słowo „szkolenia” w celu zapewnienia 

spójności całego zapisu i odzwierciedlenia faktu, że wykonawca zobowiązany jest do 

jednokrotnego przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Zamawiającego w zakresie 

montażu, przygotowania wodomierza do legalizacji, konfiguracji, eksploatacji oraz uruchomienia 

dostarczonych urządzeń i systemów 

Odp.23: Zamawiający zmieni słowo „szkoleń” w drugim zdaniu na słowo „szkolenia”  

w zał. nr 1 – OPZ pkt. II.2. oraz 3. ; zał. nr 6 § 5 pkt.9 

 

24. 

Dotyczy: zał. nr 6 §4 pkt.2 

Prosimy o zmianę zapisu w następujący sposób: 

2) Zamawiający dopuszcza zmianę danych adresowych nieruchomości dla niewymienionych 
jeszcze wodomierzy, w których Wykonawca dokona montażu wodomierzy z systemem 
zdalnego odczytu radiowego w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ta zmiana jest jedynie 
możliwa na 3 miesiące przed zakończeniem prac zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. 
W takiej sytuacji Zamawiający przekaże Wykonawcy dane adresowe nowych punktów.  
Uzasadnienie: Po dokonaniu wymiany wodomierza we wskazanym punkcje, uznaje się, że 

usługa wymiany została wykonana poprawnie. Przedmiot umowy nie wskazuje demontażu 

(nowego) wodomierza zamontowanego przez Wykonawcę i ponownego montażu w innej 

lokalizacji. Dodatkowo, Wykonawca po podpisaniu umowy zgodnie z nią przedstawia 

Wykonawcy harmonogram wykonania zadania. Na 2 miesiące przed końcem harmonogramu 
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Wykonawca zbliża się do zakończenia wykonywania dostawy i usługi, tzn. dokonuje ostatnich 

montaży, sprawdza poprawność wykonanych montaży oraz dokonuje wszelkich niezbędnych 

prac aby przedmiot umowy zgłoszony do odbioru był wykonany z należyta starannością.  

Odp.24: Zamawiający zmieni zapis w zał. nr 6 § 4 pkt.2 zgodnie z wnioskiem Wykonawcy. 

 

25. 

Dotyczy: zał. nr 6 §5 pkt.6.3  
Prosimy o wykreślenie zapisu:  
„3) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót 
budowlanych oraz wykorzystania dostaw.”  
Uzasadnienie: Zgodnie z PZP wymiana wodomierzy jest usługą, nie robotą budowlaną.  

Odp.25: Jeżeli przedmiot zamówienia w świetle obowiązujących przepisów nie wymaga 

dokumentów określonych w zał. nr 6 § 5 pkt 6.3) Zamawiający nie będzie ich żądał od 

Wykonawcy. 

 

26. 

Dotyczy: zał. nr 6 §5 pkt.10.a i b 

Prosimy o zmianę zapisu w następujący sposób: 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) stosowania się do zgodnych z prawem i niniejszą Umową, pisemnych poleceń (także faxem 

lub mailem) i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy 

Uzasadnienie: dla uniknięcia wątpliwości prosimy o zapisanie, że polecenia mogą być składane 

wyłącznie w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów oraz postanowień umowy. 

Dodatkowo, prosimy o wyjaśnienie, o jakie dokumenty, informacje i materiały może prosić 

Zamawiający w ramach postanowienia par. 5 pkt. 10b)? Wykonawca podkreśla, że takie 

zapytania nie mogą prowadzić do nadmiernego obarczenia Wykonawcy obowiązkiem 

odpowiadania na dodatkowe pytania. 

Odp.26: Zamawiający  zmieni zapis w zał. nr 6 § 5 pkt 10a, zgodnie z wnioskiem 

Wykonawcy. 

Zamawiający wykreśli zapis w zał. nr 6 § 5 pkt 10b, zgodnie z wnioskiem Wykonawcy 

 

 

27. 

Dotyczy: zał. nr 6  

Prosimy o potwierdzenie: w związku z tym, że przedmiot umowy dotyczy dostaw i usług, 

Zamawiający nie będzie stosował zapisów umownych dotyczących robót budowlanych.  

Zgodnie z PZP wymiana wodomierzy jest usługą, nie robotą budowlaną.  

W związku z powyższym, prosimy o wykreślenie wszystkich zapisów o robotach budowlanych  

Odp.: Przedmiotowe zamówienie nie jest zamówieniem o wykonanie robót budowlanych. 

Zamawiający dokona zmiany omyłkowo umieszczonych w treści projektowanej umowy 

wyrażeń, „roboty’, lub „roboty budowlane”, na wyrażenie adekwatne do przedmiotu 

świadczenia wynikającego z umowy. 

 

 

28 

Dotyczy: zał. nr 6 §8 pkt. 7  

Czy Zamawiający przewiduje zmianę zapisu:  

Pierwsza płatność nastąpi nie wcześniej niż po odbiorze przez Zamawiającego minimum 20 % 

zrealizowanych usług zamontowanych wodomierzy z systemem zdalnego odczytu. Druga 

płatność nastąpi po odbiorze przez Zamawiającego minimum 50 zrealizowanych usług 
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zamontowanych wodomierzy z systemem zdalnego odczytu oraz przeprowadzeniu szkolenia 

dla pracowników Zamawiającego. Trzecia płatność nastąpi po zrealizowaniu całego zadania.  

Taka zmiana pozwoli na uniknięcie wątpliwości przy rozliczeniu projektu, w przypadku uznania 

propozycji wpisania do OPZ zapisu o ilości prób podjęcia wymiany wodomierza, po których 

usługę uznaje się za wykonaną, mimo faktycznego zamontowania nowego wodomierza.  

Odp.28: Zamawiający podtrzymuje zapisy określone w zał. nr 6 § 8 pkt 7. 

 

 

29. 

Dotyczy: zał. nr 6 §8 pkt.12  
Prosimy o wykreślenie zapisu:  
12. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do 
zrealizowania przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak 
również w nim nie ujęte, a wynikające z zasad wiedzy technicznej, norm prawa budowlanego i 
stanu faktycznego, bez których nie można wykonać zamówienia.  
Uzasadnienie: Zgodnie z PZP wymiana wodomierzy jest usługą, nie robotą budowlaną.  

Odp.29: Zamawiający wykreśli zapis „norm prawa budowlanego” w zał. nr 6 § 8 pkt 12. 

 

 

30. 

Dotyczy: zał. nr 6 §8 pkt. 8-9 oraz 18-23  

Prosimy o wykreślenie ww. zapisów.  

Uzasadnienie: Zgodnie z PZP wymiana jest usługą, nie robotą budowlaną. Prosimy o 

wykreślenie z Umowy zapisów dotyczących kontroli zapłaty wynagrodzenia na rzecz 

podwykonawców, które to zapisy są charakterystyczne dla umów o roboty budowlane, gdzie 

zgodnie art. 465 ustawy Prawo Zamówień Publicznych: „w przypadku umów, których 

przedmiotem są roboty budowlane, zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.” Przedmiotem 

umowy w zakresie realizacji zadania nie są roboty budowlane, dlatego w tym zakresie nie 

powinny mieć one zastosowania.  

Stosownie zapisów o robotach budowlanych w zamówieniu nie dotyczącym robót budowlanych 

może stanowić zaburzenie uczciwej konkurencji, ponieważ dostawcy urządzeń i firmy 

świadczące usługi montażu nie muszą znać ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. 

Dz.U. 2021r., poz. 2351 z późn. zm., a w szczególności, nie mają obowiązku spełniania 

obowiązków charakterystycznych dla realizacji prac budowlanych. Stąd istnieje ryzyko nie 

podjęcia się realizacji zamówienia ze względu na nieznajomość przepisów, które Zamawiający 

wprowadził do zamówienia na usługę i dostawę oraz stosowanie wymogów, które w umowie o 

świadczenie usług nie mają zastosowania  

Odp.30: Zamawiający podtrzymuje zapisy w zał. nr 6 § 8 pkt 8-9 oraz 18-23. Zgodnie z 

powyżej wskazanym stanowiskiem Zamawiającego, przepisy PZP nie wykluczają 

stosowania w umowie o wykonanie zamówienia publicznego w zakresie usług zapisów  

dotyczących umowy o roboty budowlane. 

 

31. 

Dotyczy: zał. nr 6 §10 pkt.2 oraz §11 pkt. 3  

1. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza przesłania zawiadomienia o 

gotowości do odbioru częściowego/końcowego za pomocą poczty elektronicznej?  
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2. Czy Zamawiający dopuszcza przekazanie protokołów z wymiany poprzez aplikację do 

tworzenia protokołów elektronicznych? Dzięki takiej aplikacji Zamawiający ma stały wgląd do 

protokołów z wymiany i może w każdej chwili pobrać protokoły w formie elektronicznej. 

Protokoły w formie papierowej oraz wydrukowanie protokołów elektronicznych nie jest 

działaniem proekologicznym. Powołując się na „zielone zamówienia publiczne” oraz jeden z ich 

celów „Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów 

lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i 

odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej”, 

prosimy o dopuszczenie przekazania protokołów przez ww. aplikację i/lub w formacie .pdf..  

3. Prosimy o informację jak Wykonawca ma reagować, gdy mieszkaniec odmówi 

podpisania protokołu powołując się na względy sanitarne lub np. w obiektach, gdzie dostęp do 

wodomierza został udzielony przez osobę postronną np. w budynku wielolokalowym - dostęp do 

wodomierzy głównych.  

Odp.31:  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania zawiadomienia o gotowości odbioru 

częściowego/końcowego drogą mailową. 

2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie aplikacji w formie elektronicznej do tworzenia 

protokołów wymian wodomierzy, o ile aplikacja ta zostanie dostarczona 

Zamawiającemu i będzie miała możliwość eksportu protokołów do plików 

zewnętrznych z rozszerzeniem, umożliwiającym ich odczyt w ogólnodostępnym 

oprogramowaniu, np. .pdf. Przekazane Zamawiającemu protokoły muszą zawierać 

potwierdzenie wykonania usługi (podpis właściciela posesji). 

3. W przypadku gdy uzyskanie podpisu okaże się niemożliwe Wykonawca winien 

sporządzić stosowną notatkę. 

 

 

32. 

Dotyczy: zał. nr. 6 §11 pkt 4 oraz §11 pkt.5 i 7  

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów w następujący sposób?  

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego podczas odbioru częściowego wad lub 

usterek, które uzasadniają odmowę odbioru w/w procedura zostaje powtórzona, do czasu ich 

usunięcia przez Wykonawcę. Stwierdzone wady lub usterki odnotowuje się w protokole z 

niedokonania odbioru częściowego ze wskazaniem terminu ich usunięcia.  

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad, które uzasadniają odmowę odbioru, w/w 

procedura odbiorowa zostaje powtórzona  

Za termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się datę wskazaną w podpisanym 

bezusterkowego protokolełu odbioru końcowego lub datę wskazana w tym protokole, jako dzień 

odbioru.  

Uzasadnienie: Prosimy o wykreślenie słowa „bezusterkowego”, co jest niezgodne z zasadą 

równowagi stron i sprzeczne z przepisami kodeksu cywilnego i ugruntowaną linią orzecznictwa.  

Dodatkowo, proces podpisywania protokołu w formie pisemnej, z uwagi na konieczność 

zachowania formalnych wymogów, może zajmować dłuższą ilość czasu. Z doświadczenia 

wiemy, że stosowanie zapisu w proponowanej wersji jest dla obu stron znacznie wygodniejszą 

formuła, a jednocześnie w żaden sposób nie narusza interesów strony zamawiającej, ani nie 

powoduje jakiegokolwiek ryzyka w związku z odbiorem, czy zachowaniem terminu realizacji.  

Odp.32: Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów w zał. nr 6 § 11 pkt 4 oraz § 11 pkt 5 i 7., 

zgodnie z Wnioskiem Wykonawcy. 
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33. 

Dotyczy: zał. nr. 6 §11 pkt. 9 

Czy Zamawiający dopuszcza, aby w celu uniknięcia wątpliwości oraz w celu odzwierciedlenia 

stanu prawnego, dodać w §11 pkt. 9 następujące zdanie: 

„Zamawiający nie może odmówić odbioru prac w razie stwierdzenia usterek nieistotnych, tj. 

takich, które nie uniemożliwiają należytego użytkowania Przedmiotu Umowy, jednakże 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia takich usterek w rozsądnym terminie wskazanym 

przez Zamawiającego.” 

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, a także ugruntowaną linią orzecznictwa, wady 

nieistotne nie mogą uzasadniać odmowy odbioru prac i zapłaty wynagrodzenia. Przeciwne 

podejście powodowałoby zbyt daleko idącą nierówność stron, rzutując tym samym na 

wymagalność roszczenia o wynagrodzenie za wykonanie umowy. Dla przykładu można 

powołać tezę wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 1998r. o sygn. akt I CKN 520/97: 

Oddanie dzieła nie powoduje wymagalności wierzytelności przyjmującego zamówienie o 

wynagrodzenie, gdy oddane dzieło jest dotknięte wadą istotną, czyniącą je niezdatnym do 

zwykłego użytku lub sprzeciwiającą się wyraźnie umowie. Jeżeli natomiast dzieło ma tylko wadę 

nieistotną, jego oddanie powoduje, w myśl art. 642 § 1 k.c., wymagalność wierzytelności 

przyjmującego zamówienie o wynagrodzenie za dzieło. 

Dopisanie proponowanego zdania w ocenie oferenta stanowi ważne dopełnienie zapisów 

dotyczących procedury odbiorowej i pozwala na uniknięcie ewentualnych wątpliwości przy 

wystawianiu faktury. 

Odp.33: Zamawiający dopuszcza dodanie zapisu. w zał. nr 6 § 11 pkt 9, w brzmieniu 

wskazanym przez Wykonawcę. 

 

 

34. 

Dotyczy: zał. nr 6 §11 pkt. 8b Prosimy o konkretne doprecyzowanie, jakie inne dokumenty 

odbiorowe Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu. Obecna klauzula jest 

ogólna i może budzić wątpliwości co do zakresu obowiązków leżących po stronie Wykonawcy w 

ramach procedury odbiorowej. 

Odp.34: Zamawiający wykreśli zapis zał. Nr 6 § 11 pkt 8b 
 
 
 
35. 

Dotyczy: zał. nr 6 §12 pkt. 2 

Prosimy o wykreślenie z zapisu fragmentu dotyczącego odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu 

gwarancji za: − wady fizyczne zmniejszające wartość estetyczną wykonanych robót. Zapis ten 

dotyczy przede wszystkim robót budowlanych, gdzie walor estetyczny stanowi jedną z 

przesłanek należytego wykonania umowy. Tymczasem w przypadku usługi wymiany 

wodomierzy walor estetyczny nie jest elementem realizacji wymiany, która odbywa się w ściśle 

określonych technicznie warunkach i w ramach sieci wodociągowej. 

Odp.35: Zamawiający wykreśli fragment zapisu w zał. nr 6 § 12 pkt 2., zgodnie z 

wnioskiem Wykonawcy. 

 

 

36. 

Dotyczy: zał. nr 6 §12 pkt. 3 

Prosimy o dodanie do zapisu: 

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający powiadomi o tym 

fakcie Wykonawcę przesyłając jednocześnie urządzenie będące przedmiotem reklamacji na 
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adres Wykonawcy, a Wykonawca usunie wady lub usterki w terminie 14 dni od dnia 

powiadomienia przez Zamawiającego, lub zapewnieni pulę reklamacyjną urządzeń w celu 

zapewnienia terminowej realizacji zgłoszenia reklamacyjnego. 

Zgodnie z przyjętą praktyką, roszczenie gwarancyjne związane z podejrzewaną wadliwością 

wodomierza składa się poprzez przesłanie wodomierza do producenta celem jego oględzin  

i ewentualnej wymiany na nowy. W celu uniknięcia wątpliwości, prosimy o doprecyzowanie ww. 

zapisu. 

Odp.36: Zamawiający doda zapis w zał. nr 6 § 12 pkt 3., zgodnie z wnioskiem 

Wykonawcy. 

 

 

37. 

Dotyczy: zał. nr 6 §13 pkt. 1 d) e), f), g) 

Prosimy o wykreślenie zapisów. 

Uzasadnienie: Zgodnie z PZP wymiana wodomierzy jest usługą, nie robotą budowlaną. 

Odp.37: Zamawiający  zmieni zapis dotyczący robót budowlanych w zał. nr 6 § 13 pkt 1 d) 

 Zamawiający podtrzymuje zapisy w zał. nr 6 § 13 pkt 1 e), f), g). 

 

 

38. 

Dotyczy: zał. nr. 6 §13 pkt.3b) 

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenie przerwy do 60 dni 

roboczych? 

Uzasadnienie: Umowa trwa 13 miesięcy, więc będzie realizowana w okresie świąt i na 

przełomie roku (prace zostają wstrzymane 15.12, powrót następuje nie wcześniej niż 29.01. 

(dostawa wodomierzy z 2025r., montaż modułów etc.). Postęp prac zależy od organizacji pracy 

wykonawcy, który może ustalić realizację wymian w kilku transzach i z przerwami, 

uwzględniając terminy dostaw urządzeń od producenta, logistykę i organizację zespołów 

monterskich. W określonej sytuacji przerwa w realizacji wymian może być korzystna i 

uzasadniona, np. utrzymywanie montera, który wymieniałby po jednym wodomierzu dziennie 

byleby nie dopuścić do przerwy, która trwa powyżej 7 dni byłoby niezasadne ekonomicznie. 

Dlatego prosimy o uwzględnienie charakteru przedmiotu umowy i organizacji prac, jaką może 

wdrożyć Wykonawca poprzez wyrażenie zgody na przerwy w realizacji trwające nie dłużej niż 

60 dni roboczych. Dodatkowo należy pamiętać, że prace będą się odbywać zgodnie z 

harmonogramem zaakceptowanym przez Zamawiającego. Harmonogram może przewidywać 

przerwy w wymianie wodomierzy dłuższe niż 7 dni z uwagi na skalę wymian. W związku z 

powyższym prosimy o zmianę zapisów. 

Odp.38: Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia przerwy do 14 dni roboczych, 

przy czym za przerwanie realizacji robót Zamawiający uważa całkowite zaniechanie 

wykonania umowy. Dodatkowo, przerwanie prac w tym zakresie, aby uzasadniało 

nałożenie kry umownej musiałoby nastąpić bez uzasadnionych przyczyn. Podane przez 

Wykonawcę przyczyny nie mają takiego charakteru. 

 

 

39. 

Dotyczy: zał. nr. 6 §13 pkt.3a) 

Prosimy o zmianę zapisu: 

Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionej przyczyny zgodnie z ustalonym  

z Zamawiającym harmonogramem. 
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Uzasadnienie: Wykonawca rozpocznie realizację umowy zgodnie z przedstawionym  

i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem. Wykonawca po otrzymaniu danych 

adresowych ma 5 dni roboczych na przedstawienie harmonogramu do akceptacji 

Zamawiającego. Zamawiający nie określił czasu na akceptację harmonogramu, przez co 

Wykonawca może nie mieć możliwości rozpoczęcia prac we wskazanym terminie. Dodatkowo 

harmonogram może wskazywać rozpoczęcie prac np. po 20 dni od podpisania umowy. 

Odp.39: Zamawiający zmieni zapis w zał. 6 § 13 pkt 3 a., zgodnie z Wnioskiem 

wykonawcy. 
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